

SETTORE
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 706 del 28/07/2021**

Registro del Settore

N. 33 del 26/07/2021

Oggetto: Progetto A3 n. 37/21/U Lavori di rifacimento manto di copertura e sostituzione serramenti presso la Scuola Infanzia ACQUERELLO in via Zanoni n. 6 Cortile di Carpi (MO). Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dei lavori Lotto 1 alla ditta BETA PIU SRL . Impegno di spesa

Oggetto: Progetto A3 n. 37/2021/U “Lavori di rifacimento manto di copertura e sostituzione serramenti presso la Scuola d’Infanzia “Acquarello” in via Zanoni n. 6 Cortile di Carpi (MO). Affidamento dei lavori Lotto 1 alla ditta BETA PIU’ SRL . Impegno di spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio dell’Unione **n. 2 del 24.03.2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2021/2023”;
- la Delibera di Consiglio dell’Unione **n. 3 del 24.03.2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023”;
- la Delibera di Giunta dell’Unione **n. 39 del 31.03.2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023. Parte finanziaria”;
- la determinazione dirigenziale dell’Unione **n. 512 del 17/06/2021** con cui è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di cui al Prog. A3 n. 37/2021 “Lavori di rifacimento manto di copertura e sostituzione serramenti presso la Scuola d’Infanzia “Acquarello” via Zanoni 6 Carpi, all’Arch. Massimo Bellini, con studio professionale in Guastalla Via Parrocchia 7 (RE) P.IVA 01550180358, per un importo lordo complessivo di € 16.875,04, come da sua offerta acquisita agli atti del prot. Gen.le n.25894 del 26/04/2021;
- la determinazione dirigenziale dell’Unione **n. 516 del 19/06/2021** con cui, relativamente al progetto 37/2021/U in oggetto, è stata nominata la Geom. Cristina Merighi del Settore A3 “Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio” del Comune di Carpi, quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il progetto ESECUTIVO A3 **n. 37/2021/U** “Lavori di RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA “ACQUERELLO” VIA ZANONI 6, a Carpi”, così come redatto dal tecnico progettista Arch. Massimo Bellini, e validato dal Responsabile del procedimento Geom. Cristina del Settore A3 “Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio” del Comune di Carpi, approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione **n. 85 del 30.06.2021**, per una spesa complessiva di euro 267.000,00= così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO (art 22 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)	
A - LAVORI A BASE D'APPALTO	
Descrizione dei lavori	€
LOTTO 1 - Opere di copertura (OS8)	114.575,44
LOTTO 1 - Oneri di sicurezza	8.224,12
Totale LOTTO 1	122.799,56
LOTTO 2 – Opere Infissi (OS6)	76.278,62
LOTTO 2 - Oneri di Sicurezza	532,69
Totale LOTTO 2	76.811,31
Totale LOTTI - Opere a base d'appalto:	199.610,87
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti (Compresa I.V.A)	1.607,69
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs.n.50/16 e ss.mm.ii)	3.992,00
Spese per pubblicità (Compresa I.V.A)	1.000,00
Spese tecniche esterne(D.t n. 512 del 17/6/21_Compresa I.VA e O.p)	16.875,04
I.V.A. sui lavori	43.914,39
Importo somme a disposizione:	67.389,12
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:	267.000,00

Tenuto conto che:

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che:

- L'edificio è una struttura monopiano, rialzato rispetto al piano di campagna di circa cm 45, realizzato con muratura tradizionale nell'anno 1956 e ampliata nel 1985. Presenta elementi portanti verticali in mattoni dello spessore di cm 25, in parte intonacati e in parte faccia a vista e fondazione continua ordinaria, in calcestruzzo;

- La copertura, realizzata con solai in latero-cemento, è in parte realizzata a singole falde con manto di copertura in tegole marsigliesi e sottostante strato isolante termico in poliuretano espanso a spruzzo ed in parte piana con semplice manto impermeabilizzante in doppio strato di guaina termosaldata;
- La lattoneria, in rame, è ancora in buone condizioni, ma la condizione generale di manutenzione della copertura è precaria ed è necessario un intervento di completo rifacimento;
- Relativamente al LOTTO 1 – Opere di copertura da eseguire riguardano le seguenti lavorazioni:

Rimozione della lattoneria in copertura.

Rimozione dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.

Rimozione del manto di copertura in tegole marsigliesi e sottostante strato in poliuretano espanso a spruzzo e della guaina bituminosa termosaldata a 2 mani riportando al vivo l'estradosso del solaio di copertura.

Posa di pacchetto isolante ventilato sulle coperture a falda.

Barriera a vapore

Ventilazione h=6cm con listelli in pendenza di falda.

Listellatura trasversale di appoggio pannello di copertura in legno sezione cm.5x5.

Pannello in alluminio sagomato coibentato tipo Alubel Tek 28 o equivalente.

Posa di pacchetto isolante ventilato sulle coperture piane, barriera a vapore e pannello in alluminio sagomato tipo Alubel Alugraf o equivalente .

Posa di lattoneria in alluminio in copertura (frontalini sagomati testa pannello, lamiere preforate per canali di ventilazione, canale di gronda, scossaline).

Fornitura e posa di nuova linea vita.

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Considerato che:

- essendo i lavori in oggetto di importo inferiore ad € 150.000,00, è possibile procedere, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), ad assegnazione con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi della L. 120/20 art. 1 comma 2 lettera a), lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021;
- l'Amministrazione, pur avendo la possibilità di procedere ad assegnazione con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ha comunque deciso di consultare almeno tre operatori economici;
- l'importo posto a base di gara del Lotto 1 è pari ad € 122.799,56 (comprensivi di € 8.224,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, e verrà utilizzato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art 36 comma 9-bis, stabilito mediante ribasso unico percentuale sull'importo complessivo a base di gara;
- al fine di acquisire l'offerta più conveniente per l'Ente tramite il criterio del minor prezzo, si è deciso di procedere alla richiesta di offerta a tre ditte specializzate e qualificate nel settore, ed in data 02/07/2021 con i protocolli n. 40830-40831-40833 sono state invitate le ditte sottoelencate a presentare offerta economica per i lavori di cui all'oggetto, da inviarsi entro le 11,30 del giorno 08.07.2021;

- 1) **CME** Consorzio Imprenditori Edili Via Malavolti, 33, P.I 00916510365 41122 Modena;
- 2) **BETAPIU' SRL** Via Cesare della Chiesa, 293 , P.I 03445810363, 41126 Modena;
- 3) **GEMMALPE SRL** Via F. Malipiero, 23, P.I. 02193120363, 41122 Modena

In relazione a quanto sopra esposto, nel termine previsto del **giorno 08.07.2021 ore 11:30** sono pervenute le seguenti offerte:

Ditta	% Ribasso	Prot. n.
CME Consorzio Imprend. Edili	1,20	42408/2021
BETAPIU' SRL	2.51	42463/2021
GEMMALPE SRL	1,86	42646/2021

Pertanto in relazione a quanto sopra esposto è risultata conveniente l'offerta presentata dall'impresa **BETA PIU' SRL** Via Cesare della Chiesa n. 293, P.Iva 03445810363 , 41126 Modena, determinando un importo lavori pari ad € 119.923,72 (al netto del ribasso offerto del 2,51% (pari a € 2.875,84) sull'importo a base d'asta di € 114.575,44 + € 8.224,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + € 26.383,22 per iva 22%, per un totale di **€ 146.306,94** secondo il seguente schema:

LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1) LOTTO 1 – Opere di copertura (OS8)	€ 114.575,44
A2) LOTTO 1 – Oneri di sicurezza	€ 8.224,12

Totale Lotto a base d'Appalto	€ 122.799,56
RIBASSO 2,51% su A1)	- € 2.875,84
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE comprensivi di oneri	€ 119.923,72
IVA 22%	€ 26.383,22
IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO LOTTO 1	€ 146.306,94

Dato atto:

- che la spesa di progetto di euro 267.000,00, di cui € 16.875,04 già impegnati (Impegno n. 1121/2021 assunto con DTU n. 512/2021) trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole Carpi" (ID 50) del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 (annualità 2021);
- che la spesa sarà esigibile nel 2021;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **G97H21004020004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i servizi di cui all'oggetto è il seguente: **8838835562**;
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136;
- che la Responsabilità del Procedimento è stata affidata alla geom. Cristina Merighi del settore A3 del Comune di Carpi con Dt. **n. 516 del 19/06/2021**;

Considerato che in data 05.07.2021 è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di verifica;

Vista la Relazione per affidamento a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Cristina Merighi, firmata digitalmente in data a 10.07.2021;

Acquisita la visura camerale dell'operatore economico **BETA PIU' SRL** con Documento n. T443419882 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena in data 12.07.2021;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore A3 – Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a della L.120/20 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;
- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 56 del 13/12/2017;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare e affidare per le motivazioni citate in premessa, l'esecuzione dei lavori del Lotto n. 1 – Opere di copertura di cui al Progetto Esecutivo **A3 n. 37/2021/U** "Lavori di rifacimento manto di copertura e sostituzione serramenti presso la Scuola d'Infanzia "Acquarello" in via Zanoni n. 6 Carpi", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 120/20, alla **ditta BETA PIU' SRL**, con sede in Via Cesare della Chiesa, 293 , P.I 03445810363, 41126 Modena che ha offerto una percentuale di ribasso unico del **2,51%** (duevirgolacinquantunopercento) sull'importo posto a base di gara di € 114.575,44 + € 8.224,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 119.923,72 + € 26.383,22 per IVA 22% così per complessivi **€ 146.306,94**, come da offerta acquisita agli atti del Prot. n. 42643/2021 e così calcolato:

Importo base d'asta		€	114.575,44
Oneri sicurezza		€	8.224,12
Ribasso offerto del	2,51%	€	2.875,84
Totale netto aggiudicato		€	119.923,72
IVA	22%	€	26.383,22
Importo lordo complessivo		€	146.306,94

2. di subordinare l'efficacia dell' affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell' affidatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che a seguito della suddetta aggiudicazione, il nuovo Quadro

Economico rideterminato risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO (art 22 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)	
A - LAVORI	
Descrizione dei lavori	€
LOTTO 1 - Opere di copertura (OS8)	111.699,60
LOTTO 1 - Oneri di sicurezza	8.224,12
Totale LOTTO 1	119.923,72
LOTTO 2 – Opere Infissi (OS6)	76.278,62
LOTTO 2 - Oneri di Sicurezza	532,69
Totale LOTTO 2	76.811,31
Totale LOTTI	196.735,03
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti (Compresa I.V.A)	1.607,69
Ribasso d'asta sul Lotto 1 (Iva compresa)	3.508,52
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs.n.50/16 e ss.mm.ii)	3.992,00
Spese per pubblicità (Compresa I.V.A)	1.000,00
Spese tecniche esterne (Dt. n. 512 del 17/6/21_Compresa I.VA e O.p)	16.875,04
I.V.A. sui lavori	43.281,72
Importo somme a disposizione:	70.264,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:	267.000,00

- 4. Di dare atto altresì**, che la spesa di progetto di euro 267.000,00, di cui € 16.875,04 già impegnati (Impegno n. 1121/2021 assunto con DTU n. 512/2021) trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole Carpi" (ID 50) del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 (annualità 2021);
- 5. Di impegnare** la spesa complessiva di progetto pari ad **€ 267.000,00** alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole Carpi" (ID 50) del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 (annualità 2021) **subimpegnando €**

150.298,94 nel modo seguente:

- la spesa complessiva di € 146.306,94 per aggiudicazione dei lavori del LOTTO 1 alla ditta Beta Più Srl;
- la spesa complessiva di € 3.992,00 per incentivi tecnici 2% D. Lgs. 50/2016;

6. di dare atto:

- che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'annualità 2021, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nella rispettiva annualità;
- che la Responsabilità del Procedimento è stata affidata al Geom. Cristina Merighi del settore A3 del Comune di Carpi con Dt. **n. 516 del 19/06/2021**;
- che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i servizi di cui all'oggetto è il seguente: **8838835562**;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **G97H21004020004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010";
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";

7. di formalizzare il rapporto contrattuale mediante scrittura privata tra le parti, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, ai patti e condizioni previsti nel disciplinare d'appalto approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione **n. 85 del 30.06.2021**.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Progetto A3 n. 37/21/U Lavori di rifacimento manto di copertura e sostituzione serramenti presso la Scuola Infanzia ACQUERELLO in via Zanoni n. 6 Cortile di Carpi (MO). Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dei lavori Lotto 1 alla ditta BETA PIU SRL . Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2021	146306.94		061100002		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	1185	1		
	Descrizione			Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria scuole - Carpi		
	Codice Creditore					
	CIG	8838835562		CUP	G97H21004020004	
	Centro di costo	scuola d'infanzia Acquerello		Natura di spesa		
	Note	Progetto A3 n. 37/21/U Lavori di rifacimento manto di copertura e sostituzione serramenti presso la Scuola Infanzia ACQUERELLO in via Zanoni n. 6 Cortile di Carpi (MO). Affidamento dei lavori Lotto 1 alla ditta BETA PIU SRL .				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2021	3992		061100002		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	1185	2		
	Descrizione			Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria scuole - Carpi		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP	G97H21004020004	
	Centro di costo	scuola d'infanzia Acquerello		Natura di spesa		
	Note	Progetto A3 n. 37/2021 Lavori di rifacimento manto di copertura e sostituzione serramenti presso la Scuola infanzia Acquarello.Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 706 DEL 28/07/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 28/07/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Mario Ferrari in sostituzione di Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Progetto A3 n. 37/21/U Lavori di rifacimento manto di copertura e sostituzione serramenti presso la Scuola Infanzia ACQUERELLO in via Zanoni n. 6 Cortile di Carpi (MO). Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dei lavori Lotto 1 alla ditta BETA PIU SRL . Impegno di spesa ”, n° 33 del registro di Settore in data 26/07/2021

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .