

Determinazione del Dirigente
Settore US5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
Programmazione, controllo e progetti strategici

OGGETTO: Prog. 29/22/U - "Lavori relativi alla realizzazione di un giardino d'inverno presso la scuola di infanzia "Zigo Zago" di Via G. Benassi 22 a Carpi". Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta EDILFONTANA di Fontana Claudio - CUP: G95E23000010004 - CIG: 99371034CF - Impegno della spesa

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione dirigenziale dell'Unione **n. 336 del 02/05/2022** con cui è stato affidato l'incarico per Progettazione Esecutiva, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza di cui al prog. 29/2022/U "Lavori relativi alla realizzazione di un giardino d'inverno presso la scuola di infanzia "Zigo Zago" di Via G. Benassi 22 a Carpi", all'Ing. Franchini Alessandro, con studio professionale in via U. Codro n. 6/1, 42048 Rubiera (Re), per un importo lordo complessivo pari ad € 22.358,79, e con cui contestualmente è stata nominata Responsabile Unico del procedimento la Geom. Cristina Merighi, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi;
- la determinazione dirigenziale dell'Unione **n. 542 del 23/06/2022** con cui è stato affidato l'incarico per indagini geologiche e geognostiche di cui Progetto S5 n. 29/22/U in oggetto, al Dott. Geol. Paolo Calicetti, con studio professionale in via Lombardia n. 46, 41051 Castelnuovo Rangone (Mo), per un importo lordo complessivo pari ad € 2.026,81;
- la determinazione dirigenziale dell'Unione **n. 1402 del 27/12/2022** ad oggetto: "Prenotazione della spesa e variazione di bilancio per adeguamento del cronoprogramma relativamente al progetto n.29/22/U "Lavori relativi alla realizzazione di un giardino d'inverno presso la scuola di infanzia "Zigo Zago" di via G. Benassi 22 a Carpi";
- la determinazione dirigenziale dell'Unione **n. 204 del 20/03/2023** con cui è stato affidato l'incarico di collaudo statico relativamente al progetto n.29/22/U in oggetto, alla società INGS Progetto SRL, con studio professionale in via Brigata Reggio n. 24 - Reggio Emilia, per un importo lordo complessivo pari ad € 3.172,00;
- la Delibera di Consiglio dell'Unione **n. 3 del 29.03.2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019-2024 Sezione operativa 2023-2025";

- la Delibera di Consiglio dell'Unione **n. 4 del 29.03.2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";
- la Delibera di Giunta dell'Unione **n. 27 del 29/03/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025.;
- la Delibera di Giunta dell'Unione **n. 28 del 29/03/2023**: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, e contestuale variazione dei bilanci di previsione 2022/2024 e 2023/2025";

Considerato che:

- il progetto 29.22.U riguarda la costruzione di un "giardino di inverno" in ampliamento della scuola materna Zigo Zago di proprietà dell'amministrazione Comunale di Carpi, ubicata in via Benassi, 22 a Carpi (MO). Il giardino di inverno della scuola Zigo Zago sarà uno spazio polifunzionale da usare come ampliamento dei locali scolastici. Questa nuova struttura, grazie all'orientamento verso sud est dell'ampia parete vetrata che lo caratterizzerà e delle finestrate piane da realizzarsi in copertura, sarà in grado di captare le radiazioni solari che verranno assorbite ed introitate, per contribuire attivamente al riscaldamento e all'illuminazione naturale del giardino stesso e dei locali ad esso annessi. Durante le giornate soleggiate del periodo autunnale, i guadagni energetici provenienti dalla luce solare permetteranno di ridurre le ore giornaliere di riscaldamento e una parte del calore accumulato potrà essere utilizzato per riscaldare gli ambienti limitrofi. Durante il periodo invernale, invece, soprattutto nelle giornate senza guadagni solari, la dispersione di calore attraverso le superfici vetrate sarà 3/4 volte superiore rispetto a quella che si ha attraverso pareti tradizionali;

Il tutto come meglio descritto negli elaborati allegati al progetto esecutivo.

Visto il progetto ESECUTIVO S5 n. 29/22/U "Lavori relativi alla realizzazione di un giardino d'inverno presso la scuola di infanzia "Zigo Zago" di Via G. Benassi 22 a Carpi", così come redatto dall'Ing. Franchini Alessandro, con studio professionale in via U. Codro n. 6/1, 42048 Rubiera (Re), incaricato con Determina dell'Unione n. 336/2022, e validato dal Responsabile del Procedimento Geom. Cristina Merighi, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 63 del 14.06.2023**, per una spesa complessiva di euro 165.000,00= così suddivisa:

A - LAVORI A BASE DI GARA	
Descrizione dei lavori	€

Lavori	101.191,11
Oneri relativi alla sicurezza D.lgs. 81/08	3.730,53
Totale opere a base d'appalto:	104.921,64
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti (I.V.A compresa)	6.708,37
Spese tecniche interne (D.Lgs.n.50/16 e ss. mm)	2.098,43
Spese tecniche esterne progettista (compresa iva + o.p) D.T n. 336 del 02/5/2022	22.358,79
Spese tecniche esterne geologo (compresa iva + o.p) D.T n. 542 del 23/06/2022	2.026,81
Spese tecniche esterne collaudatore (compresa iva + o.p)	3.172,00
Spese per pubblicità (compresa iva)	631,20
I.V.A. sui lavori 22%	23.082,76
Importo somme a disposizione:	60.078,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:	165.000,00

Tenuto conto che:

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dall'Amministrazione Comunale;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Dato atto che l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge

108/2021 (c.d. "decreto semplificazioni") prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto;

Considerato:

- che essendo l'importo dell'intervento posto a base di gara pari ad € **104.921,64** (comprensivi di € 3.730,53 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) di importo inferiore a 150.000,00 euro, è possibile procedere ad assegnazione con affidamento diretto, previa consultazione di Operatori Economici qualificati, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/20 e s.m.i., utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 mediante ribasso unico percentuale sull'importo complessivo a base di gara;
- che, atteso quanto sopra, si è proceduto alla richiesta di quattro preventivi, secondo i principi stabiliti dall'art. 30 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., ai seguenti operatori economici:
 - **GR SRL _SCANDIANO**, VIA DELLE SCUOLE 23/2 42019_ P.I02716530353;
 - **T.M COSTRUZIONI SRL_ CASTELFRANCO**, VIA VERDI 30 41013_ P.I 03261370369
 - **EDILFONTANA MODENA** di FONTANA CLAUDIO;
- che in relazione a quanto sopra esposto, nel termine previsto del giorno **28.06.2023** ore **12.30** sono pervenute le seguenti offerte:
 1. **EDILFONTANA di Fontana Claudio, (Prot. n. 48439 del 28.06.2023)** con sede legale nel comune di Modena (MO), Via Vignolese, n. 1122/B - P.I. 02487020360, che ha offerto una percentuale di ribasso del **8,56%** da applicare all'importo a base di gara € 104.921,64 (comprensivo di € 3.730,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;
 2. **GR SRLS, (Prot. n. 48554 del 28.06.2023)** con sede legale nel comune di Scandiano (RE), Via delle scuole n. 23/2 - P.I. 02716530353, che ha offerto una percentuale di ribasso del **0,50%** da applicare all'importo a base di gara € 104.921,64 (comprensivo di € 3.730,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;

Pertanto risulta conveniente per l'Amministrazione l'offerta della ditta **EDILFONTANA di Fontana Claudio** con sede legale nel comune di 41126 Modena (MO), Via Vignolese n. 1122/B - P.I. 02487020360, che ha offerto una percentuale di ribasso unico del **8,56%** (ottovirgolacinquantasei/00%) sull'importo posto a base di gara di € 101.191,11 + € 3.730,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 92.529,15 + € 3.730,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + € 21.177,13 per IVA 22 % così per complessivi **€ 117.436,81**, così calcolato:

Importo a base d'asta		€ 101.191,11
Ribasso offerto del	8,56 %	€ 8.661,96
Totale netto ribassato		€ 92.529,15
Oneri sicurezza		€ 3.730,53
Totale netto aggiudicato		€ 96.259,68
Iva 22%		€ 21.177,13
Importo complessivo lordo	—	€ 117.436,81

Ritenuto congruo l'importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle opere da assegnare ed i prezzi di mercato;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS_34987723 del 06.07.2023 (scadenza validità 04.07.2023) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **EDILFONTANA di Fontana Claudio**;
- la relazione a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Merighi Cristina, firmata digitalmente in data 29.06.2023;

Acquisite:

- l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della società **VERA COSTRUZIONI SRL** agli atti del Prot. n. 48439 del 28.06.2023;
- la visura camerale dell'operatore economico **EDILFONTANA di Fontana Claudio**, con Documento n. T 520870522 del 29.06.2023 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi.

Dato atto:

- che la spesa di progetto di **€ 165.000,00** trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2023-2025 come segue:
 - **€ 27.557,60** già impegnati (Impegno n. 1248/2022 di € 2.068,81 per incarico Dott. Calicetti, Impegno n. 637/2023 di € 22.358,79 per incarico Ing. Franchini, Impegno n. 638-01/2023 di € 3.172,00 per incarico INGS Progetti srl) alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici. Manutenzione straordinaria scuole. Carpi" (ID 50);
 - **€ 114.042,40** già prenotati ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2021

- (prenotazione 638/2023) alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici. Manutenzione straordinaria scuole. Carpi" (ID 50) sull'Imp. **638/2023**;
- o la restante somma di € **23.400,00** trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici. Manutenzione straordinaria scuole. Carpi" (ID 50) del Bilancio di Previsione 2023-2025 (annualità 2023);
 - che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2023, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2023;
 - che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **G95E23000010004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che il CIG SIMOG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori di cui all'oggetto è il seguente: **99371034CF**;
 - che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/20 e art. 37 comma 1 e s.m.i.
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Leggen.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità

2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;
- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di approvare e affidare i "Lavori relativi alla realizzazione di un giardino d'inverno presso la scuola di infanzia "Zigo Zago" di Via G. Benassi 22 a Carpi"** relativamente al progetto n° 29/22/U, mediante affidamento diretto previo indagine di mercato, ai sensi dell'art. 1 co.2 lettera a) del L.120/2020, alla ditta **EDILFONTANA di Fontana Claudio** con sede legale nel comune di 41126 Modena (MO), Via Vignolese n. 1122/B - P.I. 02487020360, che ha offerto una percentuale di ribasso unico del **8,56%** (ottovirgolacinquantasei/00%) sull'importo posto a base di gara di € 101.191,11 + € 3.730,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 92.529,15 + € 3.730,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + € 21.177,13 per IVA 22 % così per complessivi **€ 117.436,81**, così calcolato:

Importo a base d'asta		€ 101.191,11
Ribasso offerto del	8,56 %	€ 8.661,96
Totale netto ribassato		€ 92.529,15
Oneri sicurezza		€ 3.730,53
Totale netto aggiudicato		€ 96.259,68
Iva 22%		€ 21.177,13
Importo lordo	_	€ 117.436,81

complessivo		
--------------------	--	--

2. **di subordinare** l'efficacia dell'affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell'affidatario, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
3. **di dare atto** che a seguito della suddetta aggiudicazione, il nuovo Quadro Economico rideterminato risulta il seguente:

A - LAVORI A BASE DI GARA	
Descrizione dei lavori	€
Lavori	92.529,15
Oneri relativi alla sicurezza D.lgs. 81/08	3.730,53
Totale opere a base d'appalto:	96.259,68
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti (I.V.A compresa)	6.708,37
Spese tecniche interne (D.Lgs.n.50/16 e ss. mm)	2.098,43
Spese tecniche esterne progettista (compresa iva + o.p) D.T n. 336 del 02/5/2022	22.358,79
Spese tecniche esterne geologo (compresa iva + o.p) D.T n. 542 del 23/06/2022	2.026,81
Spese tecniche esterne collaudatore (compresa iva + o.p)	3.172,00
Spese per pubblicità (compresa iva)	631,20
Ribasso complessivo di Iva	10.567,59
I.V.A. sui lavori 22%	21.177,13
Importo somme a disposizione:	68.740,32
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:	165.000,00

4. **di impegnare** la spesa di **€ 23.400,00** a copertura totale del progetto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 63 del 14.06.2023**, alla Voce di Bilancio **6110.00.02** "Edifici scolastici. Manutenzione straordinaria scuole. Carpi" (ID 50) del Bilancio di Previsione 2023-2025 (annualità 2023) **subimpegnando**:
 - o **€ 3.394,41** per parte della quota di aggiudicazione lavori alla ditta **EDILFONTANA di Fontana Claudio**;
 - o **€ 2.098,43** per quota incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016;
5. **di subimpegnare altresì** la restante parte dalla spesa per aggiudicazione lavori alla ditta **EDILFONTANA di Fontana Claudio** pari ad **€ 114.042,40** alla Voce di Bilancio **6110.00.02** "Edifici scolastici. Manutenzione straordinaria scuole. Carpi" (ID 50) del Bilancio di Previsione 2023-2025 (annualità 2023), **sull'imp. 638/2023**;

6. di dare atto:

- che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2023, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2023;
- che il Responsabile del Procedimento è la **Geom. Merighi Cristina** ed alla stessa è demandata ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori di cui all'oggetto è il seguente: **99371034CF**;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **G95E23000010004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell'IVA, in quanto non trova applicazione il regime dell'inversione contabile di cui all'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (Reverse Charge);
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, e che l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito

internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":

- ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
- ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti;

7. **di formalizzare** il rapporto contrattuale mediante scrittura privata tra le parti, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, ai patti e condizioni previsti nel capitolato speciale d'appalto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 63 del 14.06.2023**.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Prog. 29/22/U - "Lavori relativi alla realizzazione di un giardino d'inverno presso la scuola di infanzia "Zigo Zago" di Via G. Benassi 22 a Carpi". Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta EDILFONTANA di Fontana Claudio - CUP: G95E23000010004 - CIG: 99371034CF - Impegno della spesa

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
114.042,40	2.02.01.09.003	61100002	2023	99371034CF G95E23000010004	00638.002
17.907,16	2.02.01.09.003	61100002	2023	G95E23000010004	01326
3.394,41	2.02.01.09.003	61100002	2023	99371034CF G95E23000010004	01327
2.098,43	2.02.01.09.003	61100002	2023	G95E23000010004	01328

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

05/07/2023

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa